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PRZEDMIAR ROBOT
Roboty remontowe - zabezpieczenie i stabilizacja ko  nstrukcyjna bu-
dynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Ko $ci6t i Klasztor
przy ul. Tarnogrodzkie;

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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PR - Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Roboty remontowe - zabezpieczenie i stabilizacja ko nstrukcyjna budynku kaplicy pw. ~ Sw. Ma-

rii Magdaleny w zespole Ko $ciét i Klasztor
przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju

1 Odkopanie i zabezpieczenie fundamentow oraz wykonan ie izolacji przeciwwil-
gociowej
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowej m2
0801-01
21,83*0,80 m?2 17,464
RAZEM 17,464
1.1.2/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m2
0805-02 cm na podsypce piaskowej
7,60*1,00 m?2 7,600
RAZEM 7,600
1.1.3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
27,98*0,80*1,20 m3 26,861
RAZEM 26,861
1.1.4 KNR 4-04 Transport urobku po wykopach samochodem samowytadowczym przy recznym |m3
1105-01 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
27,98*0,80*1,20 m3 26,861
RAZEM 26,861
1.1.5/KNR 4-04 Transport urobku samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
26,861 m3 26,861
RAZEM 26,861
1.2 Roboty ziemne
1.2.1/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow kruszywem 0/2f3 w gruncie kat. I-Ill z przerzu- |m3
0501-03 tem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
27,98*0,80*1,00 m3 22,384
RAZEM 22,384
1.3 Podbicie fundamentéw
1.3.1|TZKNBK IV - |Wymiana fundamentéw z cegly budowlanej odcinkami do 1.0 m m3
10
0,60*0,40*2,65*3 m3 1,908
RAZEM 1,908
1.3.2|KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grubosci do 60 cm ftaw lub $cian fundamentowych odcinka- |m3
0201-03 mi co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 10 km
27,98*0,40*0,60+27,98*0,15*1,00 m3 10,912
RAZEM 10,912
1.3.3|[KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o $r. 10mm i glebokosci 20cm szt.
0102-01
94,00 szt. 94,000
RAZEM 94,000
1.3.4|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych- prety zebrowane |t
0259-02 - klasy A-lll
94,00*1,20*0,67*0,001 t 0,076
RAZEM 0,076
1.4 Izolacje
1.4.1/KNR 0-41 Izolacja powierzchni scian mikrozaprawa uszczelniajaca: hydraulicznie wigzgca, |m2
0111-02 dwuskfadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu - cze$¢ po-
dziemna
27,98*1,20 m?2 33,576
RAZEM 33,576
1.4.2|/KNR AT 27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych $cian fundamentowych pod bitumiczne |m?2
0301-01 masy uszczelniajgce KMB - pierwsza warstwa
27,98*1,20 m?2 33,576
RAZEM 33,576
1.4.3/KNR AT 27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych $cian fundamentowych pod bitumiczne |mz2
0301-01 masy uszczelniajgce KMB - druga warstwa
27,98*1,20 m?2 33,576
RAZEM 33,576
1.4.4|Kalkulacja in- |Wykonanie poziomej iniekcji cisnieniowej w murach zewnetrznych m
dywidualna
9,11+9,11+6,01+6,01 m 30,240
RAZEM 30,240
1.5 Opaska
1.5.1/KNR 2-31 Przez analogie - podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- |m2
0109-03 geszczeniu 12 cm - warstwa stabilizacji wykonana z materiatu wytworzonego na
wytwérni Rm=5MPa, zageszczenie zageszczarkg wibracyjng ptytowag
22,09*0,80+7,60%1,00 m?2 25,272
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RAZEM 25,272
1.5.2|KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m3
0402-04 wytwarni)
22,09*0,045 m3 0,994
RAZEM 0,99
1.5.3|/KNR 2-31 Obrzeza granitowe szare 30x8cm, bez podsypki piaskowej, bez wypetniania m
0407-03 spoin
22,09 m 22,090
RAZEM 22,09
1.5.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej surowej tupanej jasnoszarej (10x10x10)cm na |m?2
0302-05 podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa
22,09*0,70 m?2 15,463
RAZEM 15,463
1.5.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej surowej tupanej jasnoszarej (10x10x10)cm na |m2
0302-05 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
7,60*1,00 m2 7,600
RAZEM 7,600
2 Stabilizacja konstrukcyjna muréw budynku wraz z lik widacj g szczelin i speka n
2.1|TZKNBK IV - |Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.-wap. pod montaz pre- |m
514 téw scalajacych
6,00*1,50*3 m 27,000
RAZEM 27,000
2.2|Kalkulacja in- |Oczyszczenie bruzd sprezonym powietrzem m
dywidualna
27,00 m 27,000
RAZEM 27,000
2.3|TZKNBK IV - |Montaz pretéw scalajgcych ze stali nierdzewne;j fi8 m
457
analogia
27,00 m 27,000
RAZEM 27,000
2.4|TZKNBK VIl |Wypetienie bruzd po montazu pretéw zaprawg montazowg m
07-51
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3 Wykonanie prac konserwatorskich istniej  gcej stolarki okiennej i drzwiowej
3.1|Kalkulacja in- |Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej wg technologii okreslonej w projekcie m?2
dywidualna |PAB
1,98*2*2+4,23*2 m?2 16,380
RAZEM 16,380
4 Wyremontowanie i odtworzenie detalu architektoniczn ego: gzymsu i cokotu ze-
wn etrznego
4.1 Roboty rozbiérkowe
4.1.1|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw sztukaterii i gzymsow m?2
0701-03
6,90*0,65 m2 4,485
RAZEM 4,485
4.1.2|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym do 67 cm - zdjecie farby |m
5402-23 emulsyjnej
6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00 m 29,000
RAZEM 29,000
4.1.3|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjecie farby |m
5402-23 emulsyjnej
2,42*4+0,86*2+1,90+1,50 m 14,800
RAZEM 14,800
4.2 Roboty tynkarskie - gzymsy
4.2.1/DC 19 0520- |Wykonanie tynku podktadowego,obrzutka - analogia dla profili ciggnionych m?2
01 uszkodzonych
6,90*0,65 m2 4,485
RAZEM 4,49
4.2.2| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o szerokosci do 40 cm z przygo- |m
03-84 towaniem zaprawy - odtworzenie zniszczonej sztukaterii
6,90 m 6,900
RAZEM 6,900
4.2.3|TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych - odtworzenie zniszczonej sztuka- |m
03-85 terii - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia
Krotnos¢ = 5
6,90 m 6,900
RAZEM 6,900
4.2.4| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokoscido |m
03-116 40 cm z przygotowaniem zaprawy
6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90 m 35,900
RAZEM 35,900
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4.2.5|TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kaz- |m
03-117 de dalsze 5 cm rozwiniecia
Krotnos¢ = 5
6,074+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90 m 35,900
RAZEM 35,900
4.2.6| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokoscido |m
03-113 25 cm z przygotowaniem zaprawy
2,42*4+0,86*2+1,90+1,50 m 14,800
RAZEM 14,800
4.2.7|DC 9 0601- |Gruntowanie catej powierzchni sztukaterii pod wyprawe tynkarska m2
01
(6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90)*0,67+14,80*0,25 m?2 27,753
RAZEM 27,75
4.2.8| TZKNBK XV |Malowanie profili ciggnionych i innych elementéw architektonicznych dwukrotne |m2
0107-04 farbami zolowo-krzemianowymi
(6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90)*0,67+14,80*0,25 m?2 27,753
RAZEM 27,753
4.2.9|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii m2
0304-01
(6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90)*0,67+14,80*0,25 m?2 27,753
RAZEM 27,753
5 Odnowienie i uzupetnienie tynkéw zewn  etrznych
5.1 Roboty rozbiérkowe
5.1.1|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw $cian ptaskich m2
0701-03
22,00*0,74+3,91*1,00 m?2 20,190
RAZEM 20,190
5.1.2|Kalkulacja in- |Przygotowanie podtoza muru poprzez frezowanie catej powierzchni scian - zdje- |m?2
dywidualna |cie powtoki malarskiej - powierzchnie pozostate po skuciach tynkéw
4,93*2*2,67+11,57+26,98+26,98+21,96-20,19-3,65+5,10 m?2 95,076
RAZEM 95,076
5.2 Roboty tynkarskie -  $ciany ptaskie
5.2.1|KNR AT-26 |Dezynfekcja $cian ptaskich preparatem do usuwania mchéw i porostow m2
0102-01
20,19 m?2 20,190
RAZEM 20,190
5.2.2|KNR AT-26 |Wykonanie tynku podktadowego obrzutka $cian ptaskich po skuciach tynkéw m?2
0201-02
20,19 m?2 20,190
RAZEM 20,190
5.2.3|KNR AT-26 |Wykonanie tynku jednowarstwowego gr. 10-20mm m?2
0201-03
20,19 m?2 20,190
RAZEM 20,190
5.2.4|KNR AT-26 |Wzmocnienie powierzchni elewacji pod wyprawe tynkarska m2
0102-01
95,076+20,19 m?2 115,266
RAZEM 115,266
5.2.5|KNR AT-26 |Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubos$¢ wars-|m?2
0301-02 twy gtadzi 1 mm
95,076+20,19 m?2 115,266
RAZEM 115,266
5.2.6|KNR AT-26 |Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubos¢ wars-|m?2
0301-03 twy gtadzi 1 mm - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli do tgcznie
3mm
Krotnos¢ = 2
95,076+20,19 m?2 115,266
RAZEM 115,266
5.2.7|KNR AT-26 |Malowanie elewaciji farbami zolowo-krzemianowymi, dwukrotne tgcznie z grunto- |mz2
0303-01 waniem
95,076+20,19 m?2 115,266
RAZEM 115,266
5.2.8|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni $cian ptaskich m2
0304-01
28,00*1,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
5.2.9|Kalkulacja in- |Odtworzenie detalu w formie napiséw nad drziwami gtéwnymi szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.2.|Kalkulacja in- |[Renowacja figurki szt
10|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Usuni ecie wtérnej boazerii z wn etrza kaplicy
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6.1/ TZKNBK V - |Rozebranie boazerii $ciennej m?2
232
21,76*1,60 m?2 34,816
RAZEM 34,816
7 Malowanie wn etrza
7.1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
0713-01
23,32*4,75+34,82 m?2 145,590
RAZEM 145,590
7.2|KNR AT-26 |Wykonanie tynku jednowarstwowego m2
0201-03
21,76*1,60 m2 34,816
RAZEM 34,816
7.3|KNR AT-26 |Malowanie farbami zolowo-krzemianowymi, dwukrotne tacznie z gruntowaniem |m?2
0303-01
23,32*4,75+34,82 m?2 145,590
RAZEM 145,590
8 Wymiana istniej gcego ogrodzenia na drewniane
8.1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
0307-03
25,00*0,80 m?2 20,000
RAZEM 20,000
8.2|KNR 2-25 Budowa ogrodzenia sztachetowego na stupkach stalowych obetonowanych m2
0307-01
25,00*0,80 m2 20,000
RAZEM 20,000
8.3|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie drewnianych przeset impregnatem wraz z oczyszczeniem |m?2
0631-01
25,00*2*0,80 m?2 40,000
RAZEM 40,000
8.4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowsg stupkéw i poprzeczek pod przes-|m?2
1212-02 ta
20,00*(0,06+0,06+0,04+0,04)*0,90+25,00*2*(0,04+0,04+0,02+0,02) m2 9,600
RAZEM 9,600
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