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PR - Roboty remontowe – zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Roboty remontowe - zabezpieczenie i stabilizacja ko nstrukcyjna budynku kaplicy pw. Św. Ma-
rii Magdaleny w zespole Ko ściół i Klasztor  
przy ul. Tarnogrodzkiej w Biłgoraju

1 Odkopanie i zabezpieczenie fundamentów oraz wykonan ie izolacji przeciwwil-
gociowej

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 2-31

0801-01
Ręczne rozebranie opaski betonowej m2

21,83*0,80 m2 17,464
RAZEM 17,464

1.1.2 KNR 2-31
0805-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10
cm na podsypce piaskowej

m2

7,60*1,00 m2 7,600
RAZEM 7,600

1.1.3 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

27,98*0,80*1,20 m3 26,861
RAZEM 26,861

1.1.4 KNR 4-04
1105-01

Transport urobku po wykopach samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

27,98*0,80*1,20 m3 26,861
RAZEM 26,861

1.1.5 KNR 4-04
1105-02

Transport urobku samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

26,861 m3 26,861
RAZEM 26,861

1.2 Roboty ziemne
1.2.1 KNR-W 2-01

0501-03
Ręczne zasypywanie wykopów kruszywem 0/2f3 w gruncie kat. I-III z przerzu-
tem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

27,98*0,80*1,00 m3 22,384
RAZEM 22,384

1.3 Podbicie fundamentów
1.3.1 TZKNBK IV -

10
Wymiana fundamentów z cegły budowlanej odcinkami do 1.0 m m3

0,60*0,40*2,65*3 m3 1,908
RAZEM 1,908

1.3.2 KNNR-W 3
0201-03

Podbicie betonem o grubości do 60 cm ław lub ścian fundamentowych odcinka-
mi co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 10 km

m3

27,98*0,40*0,60+27,98*0,15*1,00 m3 10,912
RAZEM 10,912

1.3.3 KNR 13-12
0102-01

Wiercenie otworów o śr. 10mm i głębokości 20cm szt.

94,00 szt. 94,000
RAZEM 94,000

1.3.4 KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych- pręty żebrowane
- klasy A-III

t

94,00*1,20*0,67*0,001 t 0,076
RAZEM 0,076

1.4 Izolacje
1.4.1 KNR 0-41

0111-02
Izolacja powierzchni ścian mikrozaprawą uszczelniającą: hydraulicznie wiążąca,
dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu - część po-
dziemna

m2

27,98*1,20 m2 33,576
RAZEM 33,576

1.4.2 KNR AT 27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych ścian fundamentowych pod bitumiczne
masy uszczelniające KMB - pierwsza warstwa

m2

27,98*1,20 m2 33,576
RAZEM 33,576

1.4.3 KNR AT 27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych ścian fundamentowych pod bitumiczne
masy uszczelniające KMB - druga warstwa

m2

27,98*1,20 m2 33,576
RAZEM 33,576

1.4.4 Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie poziomej iniekcji ciśnieniowej w murach zewnętrznych m

9,11+9,11+6,01+6,01 m 30,240
RAZEM 30,240

1.5 Opaska
1.5.1 KNR 2-31

0109-03
Przez analogię - podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12 cm - warstwa stabilizacji wykonana z materiału wytworzonego na
wytwórni Rm=5MPa, zagęszczenie zagęszczarką wibracyjną płytową

m2

22,09*0,80+7,60*1,00 m2 25,272
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RAZEM 25,272
1.5.2 KNR 2-31

0402-04
Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z
wytwórni)

m3

22,09*0,045 m3 0,994
RAZEM 0,99

1.5.3 KNR 2-31
0407-03

Obrzeża granitowe szare 30x8cm, bez podsypki piaskowej, bez wypełniania
spoin

m

22,09 m 22,090
RAZEM 22,09

1.5.4 KNR 2-31
0302-05

Nawierzchnia z kostki granitowej surowej łupanej jasnoszarej (10x10x10)cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa

m2

22,09*0,70 m2 15,463
RAZEM 15,463

1.5.5 KNR 2-31
0302-05

Nawierzchnia z kostki granitowej surowej łupanej jasnoszarej (10x10x10)cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki

m2

7,60*1,00 m2 7,600
RAZEM 7,600

2 Stabilizacja konstrukcyjna murów budynku wraz z lik widacj ą szczelin i speka ń
2.1 TZKNBK IV -

514
Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.-wap. pod montaż prę-
tów scalających

m

6,00*1,50*3 m 27,000
RAZEM 27,000

2.2 Kalkulacja in-
dywidualna

Oczyszczenie bruzd sprężonym powietrzem m

27,00 m 27,000
RAZEM 27,000

2.3 TZKNBK IV -
457
analogia

Montaż prętów scalających ze stali nierdzewnej fi8 m

27,00 m 27,000
RAZEM 27,000

2.4 TZKNBK VIII
07-51
analogia

Wypełnienie bruzd po montażu prętów zaprawą montażową m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

3 Wykonanie prac konserwatorskich istniej ącej stolarki okiennej i drzwiowej
3.1 Kalkulacja in-

dywidualna
Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej wg technologii określonej w projekcie
PAB

m2

1,98*2*2+4,23*2 m2 16,380
RAZEM 16,380

4 Wyremontowanie i odtworzenie detalu architektoniczn ego: gzymsu i cokołu ze-
wnętrznego

4.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.1 KNR 4-01

0701-03
Odbicie odparzonych tynków sztukaterii i gzymsów m2

6,90*0,65 m2 4,485
RAZEM 4,485

4.1.2 TZKNBK IX
5402-23

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym do 67 cm - zdjęcie farby
emulsyjnej

m

6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00 m 29,000
RAZEM 29,000

4.1.3 TZKNBK IX
5402-23

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjęcie farby
emulsyjnej

m

2,42*4+0,86*2+1,90+1,50 m 14,800
RAZEM 14,800

4.2 Roboty tynkarskie - gzymsy
4.2.1 DC 19 0520-

01
Wykonanie tynku podkładowego,obrzutka - analogia dla profili ciągnionych
uszkodzonych

m2

6,90*0,65 m2 4,485
RAZEM 4,49

4.2.2 TZKNBK VIII
03-84

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygo-
towaniem zaprawy - odtworzenie zniszczonej sztukaterii

m

6,90 m 6,900
RAZEM 6,900

4.2.3 TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - odtworzenie zniszczonej sztuka-
terii - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia
Krotność = 5

m

6,90 m 6,900
RAZEM 6,900

4.2.4 TZKNBK VIII
03-116

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do
40 cm z przygotowaniem zaprawy

m

6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90 m 35,900
RAZEM 35,900
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4.2.5 TZKNBK VIII
03-117

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każ-
de dalsze 5 cm rozwinięcia
Krotność = 5

m

6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90 m 35,900
RAZEM 35,900

4.2.6 TZKNBK VIII
03-113

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do
25 cm z przygotowaniem zaprawy

m

2,42*4+0,86*2+1,90+1,50 m 14,800
RAZEM 14,800

4.2.7 DC 9 0601-
01

Gruntowanie całej powierzchni sztukaterii pod wyprawę tynkarską m2

(6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90)*0,67+14,80*0,25 m2 27,753
RAZEM 27,75

4.2.8 TZKNBK XV
0107-04

Malowanie profili ciągnionych i innych elementów architektonicznych dwukrotne
farbami zolowo-krzemianowymi

m2

(6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90)*0,67+14,80*0,25 m2 27,753
RAZEM 27,753

4.2.9 KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii m2

(6,07+6,90+2,63+2,63+2,77+4,00+4,00+6,90)*0,67+14,80*0,25 m2 27,753
RAZEM 27,753

5 Odnowienie i uzupełnienie tynków zewn ętrznych
5.1 Roboty rozbiórkowe

5.1.1 KNR 4-01
0701-03

Odbicie odparzonych tynków ścian płaskich m2

22,00*0,74+3,91*1,00 m2 20,190
RAZEM 20,190

5.1.2 Kalkulacja in-
dywidualna

Przygotowanie podłoża muru poprzez frezowanie całej powierzchni ścian - zdję-
cie powłoki malarskiej - powierzchnie pozostałe po skuciach tynków

m2

4,93*2*2,67+11,57+26,98+26,98+21,96-20,19-3,65+5,10 m2 95,076
RAZEM 95,076

5.2 Roboty tynkarskie - ściany płaskie
5.2.1 KNR AT-26

0102-01
Dezynfekcja ścian płaskich preparatem do usuwania mchów i porostów m2

20,19 m2 20,190
RAZEM 20,190

5.2.2 KNR AT-26
0201-02

Wykonanie tynku podkładowego obrzutka ścian płaskich po skuciach tynków m2

20,19 m2 20,190
RAZEM 20,190

5.2.3 KNR AT-26
0201-03

Wykonanie tynku jednowarstwowego gr. 10-20mm m2

20,19 m2 20,190
RAZEM 20,190

5.2.4 KNR AT-26
0102-01

Wzmocnienie powierzchni elewacji pod wyprawę tynkarską m2

95,076+20,19 m2 115,266
RAZEM 115,266

5.2.5 KNR AT-26
0301-02

Szpachlowanie tynków - ujednolicenie całej powierzchni elewacji - grubość wars-
twy gładzi 1 mm

m2

95,076+20,19 m2 115,266
RAZEM 115,266

5.2.6 KNR AT-26
0301-03

Szpachlowanie tynków - ujednolicenie całej powierzchni elewacji - grubość wars-
twy gładzi 1 mm - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli do łącznie
3mm
Krotność = 2

m2

95,076+20,19 m2 115,266
RAZEM 115,266

5.2.7 KNR AT-26
0303-01

Malowanie elewacji farbami zolowo-krzemianowymi, dwukrotne łącznie z grunto-
waniem

m2

95,076+20,19 m2 115,266
RAZEM 115,266

5.2.8 KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni ścian płaskich m2

28,00*1,00 m2 28,000
RAZEM 28,000

5.2.9 Kalkulacja in-
dywidualna

Odtworzenie detalu w formie napisów nad drziwami głównymi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.2.
10

Kalkulacja in-
dywidualna

Renowacja figurki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Usuni ęcie wtórnej boazerii z wn ętrza kaplicy
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6.1 TZKNBK V -
232

Rozebranie boazerii ściennej m2

21,76*1,60 m2 34,816
RAZEM 34,816

7 Malowanie wn ętrza
7.1 KNR 4-01

0713-01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2

23,32*4,75+34,82 m2 145,590
RAZEM 145,590

7.2 KNR AT-26
0201-03

Wykonanie tynku jednowarstwowego m2

21,76*1,60 m2 34,816
RAZEM 34,816

7.3 KNR AT-26
0303-01

Malowanie farbami zolowo-krzemianowymi, dwukrotne łącznie z gruntowaniem m2

23,32*4,75+34,82 m2 145,590
RAZEM 145,590

8 Wymiana istniej ącego ogrodzenia na drewniane
8.1 KNR 2-25

0307-03
Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

25,00*0,80 m2 20,000
RAZEM 20,000

8.2 KNR 2-25
0307-01

Budowa ogrodzenia sztachetowego na słupkach stalowych obetonowanych m2

25,00*0,80 m2 20,000
RAZEM 20,000

8.3 KNR 4-01
0631-01

Dwukrotne malowanie drewnianych przęseł impregnatem wraz z oczyszczeniem m2

25,00*2*0,80 m2 40,000
RAZEM 40,000

8.4 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową słupków i poprzeczek pod przęs-
ła

m2

20,00*(0,06+0,06+0,04+0,04)*0,90+25,00*2*(0,04+0,04+0,02+0,02) m2 9,600
RAZEM 9,600
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